

公募資料の新旧対照表

No.	資料名等	頁	大項目	中項目	小項目	項目	修正前	修正後																																																								
1	募集要項	表紙	—	—	—	—	海部東部消防組合新庁舎整備事業 募集要項 2026年(令和8年)3月 海部東部消防組合	海部東部消防組合新庁舎整備事業 募集要項 修正版【1回目】 2026年(令和8年)4月 2026年(令和8年)3月 海部東部消防組合																																																								
2	募集要項	8	Ⅲ 事業者の募集及び選定に関する事項	2 募集及び選定スケジュール	—	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和8年3月5日(木)</td> <td>公募及び募集要項等の公表</td> </tr> <tr> <td>令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月27日(金)</td> <td>募集要項等に関する質問受付/締切</td> </tr> <tr> <td>令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月13日(金)</td> <td>現地説明会・見学会申込受付/締切</td> </tr> <tr> <td>令和8年3月20日(金)</td> <td>現地説明会・見学会の実施</td> </tr> <tr> <td>令和8年4月9日(木)</td> <td>募集要項等に関する質問に対する回答</td> </tr> <tr> <td>令和8年4月15日(水)</td> <td>参加証審査結果等の締切</td> </tr> <tr> <td>令和8年4月22日(水)</td> <td>参加証審査結果の通知</td> </tr> <tr> <td>令和8年6月30日(火)</td> <td>建築審査書類の受付締切</td> </tr> <tr> <td>令和8年7月下旬</td> <td>建築審査書類に関するヒアリング</td> </tr> <tr> <td>令和8年8月中旬</td> <td>優先交渉権者の決定</td> </tr> <tr> <td>令和8年9月下旬(予定)</td> <td>事業計画の公表</td> </tr> <tr> <td>令和8年9月下旬(予定)</td> <td>本組合議会の議決</td> </tr> <tr> <td>令和8年9月下旬(予定)</td> <td>事業契約(本契約)の締結</td> </tr> </tbody> </table>	時期	内容	令和8年3月5日(木)	公募及び募集要項等の公表	令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月27日(金)	募集要項等に関する質問受付/締切	令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月13日(金)	現地説明会・見学会申込受付/締切	令和8年3月20日(金)	現地説明会・見学会の実施	令和8年4月9日(木)	募集要項等に関する質問に対する回答	令和8年4月15日(水)	参加証審査結果等の締切	令和8年4月22日(水)	参加証審査結果の通知	令和8年6月30日(火)	建築審査書類の受付締切	令和8年7月下旬	建築審査書類に関するヒアリング	令和8年8月中旬	優先交渉権者の決定	令和8年9月下旬(予定)	事業計画の公表	令和8年9月下旬(予定)	本組合議会の議決	令和8年9月下旬(予定)	事業契約(本契約)の締結	<table border="1"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和8年3月5日(木)</td> <td>公募及び募集要項等の公表</td> </tr> <tr> <td>令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月27日(金)</td> <td>募集要項等に関する質問受付/締切</td> </tr> <tr> <td>令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月13日(金)</td> <td>現地説明会・見学会申込受付/締切</td> </tr> <tr> <td>令和8年3月20日(金)</td> <td>現地説明会・見学会の実施</td> </tr> <tr> <td>令和8年4月9日(木)</td> <td>募集要項等に関する質問に対する回答</td> </tr> <tr> <td>令和8年4月15日(水)</td> <td>参加証審査結果等の締切</td> </tr> <tr> <td>令和8年4月22日(水)</td> <td>参加証審査結果の通知</td> </tr> <tr> <td>令和8年6月30日(火)</td> <td>建築審査書類の受付締切</td> </tr> <tr> <td>令和8年7月下旬</td> <td>建築審査書類に関するヒアリング</td> </tr> <tr> <td>令和8年8月中旬</td> <td>優先交渉権者の決定</td> </tr> <tr> <td>令和8年9月下旬(予定)</td> <td>事業計画の公表</td> </tr> <tr> <td>令和8年9月下旬(予定)</td> <td>本組合議会の議決</td> </tr> <tr> <td>令和8年9月下旬(予定)</td> <td>事業契約(本契約)の締結</td> </tr> </tbody> </table>	時期	内容	令和8年3月5日(木)	公募及び募集要項等の公表	令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月27日(金)	募集要項等に関する質問受付/締切	令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月13日(金)	現地説明会・見学会申込受付/締切	令和8年3月20日(金)	現地説明会・見学会の実施	令和8年4月9日(木)	募集要項等に関する質問に対する回答	令和8年4月15日(水)	参加証審査結果等の締切	令和8年4月22日(水)	参加証審査結果の通知	令和8年6月30日(火)	建築審査書類の受付締切	令和8年7月下旬	建築審査書類に関するヒアリング	令和8年8月中旬	優先交渉権者の決定	令和8年9月下旬(予定)	事業計画の公表	令和8年9月下旬(予定)	本組合議会の議決	令和8年9月下旬(予定)	事業契約(本契約)の締結
時期	内容																																																															
令和8年3月5日(木)	公募及び募集要項等の公表																																																															
令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月27日(金)	募集要項等に関する質問受付/締切																																																															
令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月13日(金)	現地説明会・見学会申込受付/締切																																																															
令和8年3月20日(金)	現地説明会・見学会の実施																																																															
令和8年4月9日(木)	募集要項等に関する質問に対する回答																																																															
令和8年4月15日(水)	参加証審査結果等の締切																																																															
令和8年4月22日(水)	参加証審査結果の通知																																																															
令和8年6月30日(火)	建築審査書類の受付締切																																																															
令和8年7月下旬	建築審査書類に関するヒアリング																																																															
令和8年8月中旬	優先交渉権者の決定																																																															
令和8年9月下旬(予定)	事業計画の公表																																																															
令和8年9月下旬(予定)	本組合議会の議決																																																															
令和8年9月下旬(予定)	事業契約(本契約)の締結																																																															
時期	内容																																																															
令和8年3月5日(木)	公募及び募集要項等の公表																																																															
令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月27日(金)	募集要項等に関する質問受付/締切																																																															
令和8年3月5日(木)～ 令和8年3月13日(金)	現地説明会・見学会申込受付/締切																																																															
令和8年3月20日(金)	現地説明会・見学会の実施																																																															
令和8年4月9日(木)	募集要項等に関する質問に対する回答																																																															
令和8年4月15日(水)	参加証審査結果等の締切																																																															
令和8年4月22日(水)	参加証審査結果の通知																																																															
令和8年6月30日(火)	建築審査書類の受付締切																																																															
令和8年7月下旬	建築審査書類に関するヒアリング																																																															
令和8年8月中旬	優先交渉権者の決定																																																															
令和8年9月下旬(予定)	事業計画の公表																																																															
令和8年9月下旬(予定)	本組合議会の議決																																																															
令和8年9月下旬(予定)	事業契約(本契約)の締結																																																															
3	募集要項	9	Ⅳ 応募に関する事項	1 募集及び選定等の手続き	(1)	募集要項等に関する質問の受付	—	①受付期間 令和8年3月5日(木)から令和8年3月27日(金)午後3時まで																																																								
4	募集要項	9	Ⅳ 応募に関する事項	1 募集及び選定等の手続き	(2)	募集要項等に関する質問の回答	—	募集要項等に関する質問に対する回答は、質問者の特殊な技術やノウハウ等に関わり、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、令和8年4月9日(木)までに、本組合のホームページに掲載し、公表する。																																																								
5	要求水準書	表紙	—	—	—	—	海部東部消防組合新庁舎整備事業 要求水準書 2026年(令和8年)3月 海部東部消防組合	海部東部消防組合新庁舎整備事業 要求水準書 修正版【1回目】 2026年(令和8年)4月 2026年(令和8年)3月 海部東部消防組合																																																								
6	要求水準書	目次	—	—	—	—	—	参考資料-14 用地実測図原図																																																								
7	要求水準書	8	Ⅱ 前提条件	1 事業用地	(1)	敷地の現況	—	敷地面積																																																								
8	要求水準書	13	Ⅲ 本事業に関する要求水準	2 基本的な要求水準	(1)	配置計画	—	—	なお、道路線形変更後の用地については、現在測量中のため、面積変更の可能性がある。正式な面積及び境界の座標については、令和8年3月末頃に追加資料として提供する予定である。(削除)																																																							
9	要求水準書	13	Ⅲ 本事業に関する要求水準	2 基本的な要求水準	(3)	浸水対策	—	—	スロープの勾配は、対象となる車両が円滑に退避可能な勾配として計画すること。																																																							
10	要求水準書	14	Ⅲ 本事業に関する要求水準	2 基本的な要求水準	(6)	建築	⑦	—	なお、組合が別途調達する新規備品等への対応は本事業の対象外とする。																																																							
11	要求水準書	15	Ⅲ 本事業に関する要求水準	2 基本的な要求水準	(8)	設備	①	電気設備	(ウ) 受変電設備は屋内キュービクル型とし電気室内に設置すること。																																																							
12	要求水準書	20	Ⅲ 本事業に関する要求水準	3 各機能の要件(諸室計画)	(1)	消防本部	3	本部事務室	—																																																							
13	要求水準書	23	Ⅲ 本事業に関する要求水準	3 各機能の要件(諸室計画)	(2)	消防署	3	通信室	—																																																							

No.	資料名等	頁	大項目	中項目	小項目	項目	修正前	修正後																																																																																			
14	要求水準書	27	Ⅲ	本事業に関する要求水準	3	各機能の要件（諸室計画）	(2) 消防署	15 車両関係資器材庫（タイヤ庫含む） なお、危険物保管庫（油戸）との兼用を可とする。	(削除)																																																																																		
15	要求水準書	33	Ⅲ	本事業に関する要求水準	3	各機能の要件（諸室計画）	(4) 共用部	5 機械室	— 受変電設備は屋内キュービクル型とし、機械室内に設けること。																																																																																		
16	要求水準書	38	Ⅲ	本事業に関する要求水準	3	各機能の要件（諸室計画）	(7) 外構計画・駐車場及び駐輪場計画	③ 消防本部及び消防署の車両	<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">緊急車両車庫 (18台)</td> <td>○人員搬送車</td> <td>472×169×214</td> <td>3,125</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○はしご車</td> <td>983×249×350</td> <td>17,070</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○後方支援車</td> <td>838×226×294</td> <td>10,995</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>●火災調査車</td> <td>469×169×239</td> <td>3,135</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>●小型消防車</td> <td>339×147×195</td> <td>1,450</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○タンク車予備 (導入予定)</td> <td colspan="2">タンク1号車と同等</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○救急車予備 (導入予定)</td> <td colspan="2">他の救急車と同等</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○広報1号車</td> <td>490×184×202</td> <td>2,475</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>●広報4号車</td> <td>339×147×197</td> <td>1,370</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○広報予備 (導入予定)</td> <td colspan="2">普通自動車規格</td> <td>★</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td rowspan="10">緊急車両車庫 (18台)</td> <td>○人員搬送車</td> <td>472×169×214</td> <td>3,125</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○はしご車</td> <td>983×249×350</td> <td>17,070</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○後方支援車</td> <td>838×226×294</td> <td>10,995</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>●火災調査車</td> <td>469×169×239</td> <td>3,135</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>●小型消防車</td> <td>339×147×195</td> <td>1,450</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○タンク車予備 (導入予定)</td> <td colspan="2">タンク1号車と同等</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○救急車予備 (導入予定)</td> <td colspan="2">他の救急車と同等</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○広報1号車</td> <td>490×184×202</td> <td>2,475</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>●広報4号車</td> <td>339×147×193</td> <td>1,250</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>○広報予備 (導入予定)</td> <td colspan="2">普通自動車規格</td> <td>★</td> </tr> </table>	緊急車両車庫 (18台)	○人員搬送車	472×169×214	3,125	★	○はしご車	983×249×350	17,070	★	○後方支援車	838×226×294	10,995	★	●火災調査車	469×169×239	3,135	★	●小型消防車	339×147×195	1,450	★	○タンク車予備 (導入予定)	タンク1号車と同等		★	○救急車予備 (導入予定)	他の救急車と同等		★	○広報1号車	490×184×202	2,475	★	●広報4号車	339×147×197	1,370	★	○広報予備 (導入予定)	普通自動車規格		★	緊急車両車庫 (18台)	○人員搬送車	472×169×214	3,125	★	○はしご車	983×249×350	17,070	★	○後方支援車	838×226×294	10,995	★	●火災調査車	469×169×239	3,135	★	●小型消防車	339×147×195	1,450	★	○タンク車予備 (導入予定)	タンク1号車と同等		★	○救急車予備 (導入予定)	他の救急車と同等		★	○広報1号車	490×184×202	2,475	★	●広報4号車	339×147×193	1,250	★	○広報予備 (導入予定)	普通自動車規格		★
緊急車両車庫 (18台)	○人員搬送車	472×169×214	3,125	★																																																																																							
	○はしご車	983×249×350	17,070	★																																																																																							
	○後方支援車	838×226×294	10,995	★																																																																																							
	●火災調査車	469×169×239	3,135	★																																																																																							
	●小型消防車	339×147×195	1,450	★																																																																																							
	○タンク車予備 (導入予定)	タンク1号車と同等		★																																																																																							
	○救急車予備 (導入予定)	他の救急車と同等		★																																																																																							
	○広報1号車	490×184×202	2,475	★																																																																																							
	●広報4号車	339×147×197	1,370	★																																																																																							
	○広報予備 (導入予定)	普通自動車規格		★																																																																																							
緊急車両車庫 (18台)	○人員搬送車	472×169×214	3,125	★																																																																																							
	○はしご車	983×249×350	17,070	★																																																																																							
	○後方支援車	838×226×294	10,995	★																																																																																							
	●火災調査車	469×169×239	3,135	★																																																																																							
	●小型消防車	339×147×195	1,450	★																																																																																							
	○タンク車予備 (導入予定)	タンク1号車と同等		★																																																																																							
	○救急車予備 (導入予定)	他の救急車と同等		★																																																																																							
	○広報1号車	490×184×202	2,475	★																																																																																							
	●広報4号車	339×147×193	1,250	★																																																																																							
	○広報予備 (導入予定)	普通自動車規格		★																																																																																							
17	要求水準書	48	V	別添参考資料	—	—	—	—	参考資料-14 用地実測図原図																																																																																		